

कार्यालय जिला पंचायत, इलाहाबाद

निविदा-सूचना

पत्रांक: 055/निर्माण/जि0पं0

दिनांक:- 16.07.2011

तेरहवे वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/जिलानिधि की अनुदान राशि से स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों की सील बंद निविदायें जिला पंचायत, इलाहाबाद में जिला पंचायत, इलाहाबाद के पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 10.08.2011 के अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 09.08.2011 के सायं 4:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा खुलने की तिथि को कोई निविदा फार्म देय नहीं होगा। निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में कम अथवा अधिक प्रतिशत में लिखना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ आयकर विभाग तथा व्यापारकर विभाग द्वारा निविदादाता के पक्ष में दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 6 माह से कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र एवं जिलाधिकारी/जिलामजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त, हैसियत प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि की काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा प्रपत्र भरने एवं टेंडर देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा। निविदा के समय, निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को ई-मेल, रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट WWW.allahabad.nic.in से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है, तथा निविदा फार्म, विकास कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट से जिला पंचायत के अधिकृत कर्मचारी से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 1006000108009627 में सीधे जमा किया जायेगा और धरोहर धनराशि का विवरण निविदा फार्म पर दिया जायेगा तथा मूल प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय में भेजा जायेगा। समस्त निविदाओं एवं किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अपर मुख्य अधिकारी में निहित होगा। निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि, जिलानिधि, बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस में बचत एकाउण्ट अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र के रूप में जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, इलाहाबाद के पक्ष में बन्धक हो, जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर धनराशि की निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। ठेका स्वीकार होने के पश्चात् यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में 8% जमानत जमा कर अनुबन्ध नहीं कराया जाता है, तो कार्य की निविदा में 2% जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेके/निविदा की विस्तृत जानकारी अभियन्ता जिला पंचायत के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। ठेकेदार द्वारा शासनादेश संख्या 392/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2010 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	2 प्रतिशत जमानत धनराशि लाख में	निविदा फार्म का मूल्य	4 प्रतिशत वैट की धनराशि	कार्य पूर्ति की अवधि
तेरहवां वित्त आयोग						
1	लखनऊ रोड से भरही का पुरा वाया हाइवे तक पी0सी0 कार्य	8.00	0.16	800	32	3 माह
2	ग्राम असरौली से हटवा तक तक सी0सी0 रोड	9.50	0.19	1000	40	3 माह
3	गौरीशंकर पूरा में सी0सी0 स0मा0	9.00	0.18	900	36	3 माह
4	आनापुर स0मा0 (रेलवे फाटक) से ग्राम पटान के पुरा एवं अमीरिया इस्लामिया मदरसा तक	15.00	0.3	1500	60	3 माह
5	कजिया हिन्दा का पूरा हाइवे से कजिया अहिरान तक शेष भाग सी0सी0 मार्ग	6.00	0.12	600	24	3 माह
6	सोरांव पवनाह मार्ग से गौरीशंकर का पुरा मार्ग का शेष भाग	9.00	0.18	900	36	3 माह
7	अहमदपुर स0मा0 से शिवमन्दिर का शेष भाग	4.50	0.09	500	20	3 माह
8	जंघई दुर्गागंज बाइपास से स्टेशन रोड तिराहे तक अनुरक्षण का कार्य	6.00	0.12	600	24	3 माह
9	भरारी से नकटी चमार बस्ती तक पी0सी0 स0मा0	5.00	0.1	500	20	3 माह
10	पवारी लपरी नदी पुल से जमसोत विनोद सिंह आई0पी0एस0 के घर तक पेंटिंग कार्य	8.00	0.16	800	32	3 माह
11	ग्राम अकोढी में नहर की पक्की पटरी पुल से चक्रोड के दक्षिण तरफ मुख्य मार्ग के अन्दर श्री शिवभोले तथा त्रिभुवन नाथ उर्फ सिपाही के घर तक पी0सी0 कार्य	14.00	0.28	1400	56	3 माह
12	नवाबगंज सोरांव मार्ग पचदेवरा मन्दिर से पुल तक शेष भाग	6.00	0.12	600	24	3 माह
13	ग्राम नरैना में कोहड़हार घाट करछना रोड से खटिकाना व कौरियान बस्ती श्याम लाल पासी के घर तक सी0सी0 स0मा0	7.00	0.14	700	28	3 माह
14	वीरपुर पटेल बस्ती में सी0सी0 स0मा0	8.00	0.16	800	32	3 माह

15	ग्राम सभा पिपरांव के चाड़ी मजरा के प्रा0वि0 से होकर निषाद बस्ती हो ते हुए काली रोड तक पेंटिंग स्तर तक स0मा0	8.00	0.16	800	32	3 माह
16	ग्राम सभा सिधवार में टेला रोड से हरीराम मिश्रा के घर होते हुए विद्यालय तक सी0सी0 रोड	8.00	0.16	800	32	3 माह
17	ग्राम केचुवा (भड़ेवरा) श्री रामनुग्रह तिवारी घर तक सी0सी0 रोड	8.50	0.17	900	36	3 माह
18	ग्राम चौकठा स0मा0 से अनन्तपुर चमार बस्ती तक पी0सी0 कार्य	11.00	0.22	1100	44	3 माह
19	ग्राम डोहरिया से नवाजी का पूरा होते हुए अशोक सिंह के घर तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0	9.00	0.18	900	36	3 माह
20	तेलियातारा ग्राम सभा में पक्की रोड धनपत मोर्य के घर तक लेपन कार्य	9.00	0.18	900	36	3 माह
21	धवेया ग्राम से हिनौती गांव तक पेंटिंग स्तर तक स0मा0	8.00	0.16	800	32	3 माह
22	गिरगिटा से ग्राम पंचायत बकरावा तक पी0सी0 स0मा0	9.00	0.18	900	36	3 माह
23	ग्राम तिगनौता में सी0सी0 स0मा0	6.00	0.12	600	24	3 माह
24	ग्राम सहवाजपुर में श्री मुस्तकीम के घर के पास से मंदिर तक पी0सी0 स0मा0	13.00	0.26	1300	52	3 माह
अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षिक कार्य						
1	हवाई पट्टी इरादतगंज जल निगम पानी टंकी से हो हुए बलीपुर सुल्तनवा होते हुए हरिहरपुर ग्राम सभा तक सी0सी0 मार्ग	9.00	0.18	900	36	3 माह
2	ग्राम सेवा इण्टर कालेज मेराडारा से पू0मा0वि0 तक का शेष कार्य	4.50	0.09	500	20	3 माह
3	इलाहाबाद लखनऊ मार्ग मंसूराबाद से खुदाबक्स का पुरा वरियान मार्ग का शेष	3.00	0.06	300	12	3 माह
4	नवाबगंज सोरांव मार्ग गिरधारी लाल पवनाह के घर से डोरिहन का पुरा मार्ग शेष भाग	6.00	0.12	600	24	3 माह
5	मुकुन्दपुर कल्याणपुर मार्ग पर देवापुर तिराहे से अन्दर तक शेष कार्य	9.00	0.18	900	36	3 माह
6	नवाबगंज सोरांव मार्ग पर आदमपुर दलित बस्ती तक शेष कार्य	6.00	0.12	600	24	3 माह
7	ग्राम हड़सरा में मैन रोड से गांव तक पेंटिंग स0मा0	9.00	0.18	900	36	3 माह
8	रामपुर मोड़ से दलित बस्ती में पेंटिंग कार्य स0मा0	9.00	0.18	900	36	3 माह
9	ग्राम सहवाजपुर में जेदू पासी के घर से सहवाजपुर तक (नहर की पटरी)पी0सी0 कार्य	14.00	0.28	1400	56	3 माह
राज्य वित्त आयोग						
1	पूरेबल्दू से माइन्स तक सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	9.80	0.2	1000	40	3 माह
2	सूमाइन्स लालपुर तक स0मा0 डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	9.90	0.2	1000	40	3 माह
3	बेन्दो से खनिका स0मा0 पेंटिंग स्तर तक	9.95	0.2	1000	40	3 माह
4	लौंदखुर्द से जमुहरा मन्दिर अवशेष भाग डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	8.00	0.16	800	32	3 माह
5	रामजी के घर से तालाब तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	9.99	0.2	1000	40	3 माह
6	पूरेबघेल नहर से छबू लाल सिंह के घर तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	9.95	0.2	1000	40	3 माह
7	विकास खण्ड करछना में ग्राम अकोढ़ा सेमरी मार्ग से बनका अमरनाथ के घर तक स0मा0 डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	9.80	0.2	1000	40	3 माह
8	विकास खण्ड हण्डिया में बाबूगंज से मसाढ़ी गांव में नाली निर्माण	6.00	0.12	600	24	3 माह
9	लिकदहिया दलित बस्ती में नाली निर्माण	4.00	0.08	400	16	3 माह
10	रामपुर रोड से पुरवा खास गांव में चन्द्रबली सिंह के दरवाजे से कर्नल तिवारी के घर तक स0मा0	8.00	0.16	800	32	3 माह
11	इलाहाबाद बनारस मार्ग पर (जी0टी0 रोड पर महावीर पॉलीटेक्निक कालेज के पास) सी0सी0 रोड	9.00	0.18	900	36	3 माह
12	विकास खण्ड करछना में हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य (जिलानिधि से)	9.90	0.20	1000	40	3 माह
अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षिक कार्य						

1	रमेश सिंह के घर से तालाब तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	9.98	0.2	1000	40	3 माह
2	गन्ने अमर नाथ के घर से बनबिहरिया देरी तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	9.96	0.2	1000	40	3 माह
3	राम नेवाज की दूकान से उसरापुर गांव तक स0मा0	7.00	0.14	700	28	3 माह
4	विकास खण्ड करछना में 34 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य (जिलानिधि से)	9.90	0.2	1000	40	3 माह

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, इलाहाबाद।

अध्यक्ष
जिला पंचायत, इलाहाबाद।