

## कार्यालय जिला पंचायत, इलाहाबाद अल्पकालिक संशोधित निविदा-सूचना

पत्रांक: 205 /निर्माण/जि0पं0/2010-11

दिनांक:- 04.11.2010

इस कार्यालय की पूर्व प्रकाशित निविदा सूचना दिनांक 13.09.2010 के क्रम में शासनादेश संख्या 2161/33-सेल-2010 दिनांक 30 अगस्त, 2010 के अनुसार तेरहवें वित्त योजनान्तर्गत, जिला पंचायत, इलाहाबाद को प्राप्त धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों की निविदा मा0 अध्यक्ष की स्वीकृति के अनुसार जिला पंचायत इलाहाबाद में पंजीकृत ठेकेदार वर्ष 2010-11 से दिनांक 12.11.10 के अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, विज्ञापन प्रकाश की तिथि से दिनांक 11.11.10 के सायं 4:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा खुलने की तिथि को कोई निविदा फार्म देय नहीं होगा। निविदा की अन्य समस्त शर्तें पूर्व प्रकाशन के अनुसार रहेगी। संशोधित कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

| क्र<br>0<br>सं<br>0 | विकास<br>खण्ड | कार्य का नाम   | अनुम<br>नित<br>लाग<br>त | वैट की<br>4<br>प्रतिशत<br>धनराशि | 2<br>प्रतिशत<br>जमानत<br>धनराशि | निविदा<br>फार्म का<br>मूल्य+4<br>प्रतिशत वैट<br>की धनराशि | कार्यपूर्ति<br>अवधि |
|---------------------|---------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| 1                   | चाका          | इरादतगंज गांव में स्थित नाला की खुदाई एवं पत्थर पिचिंग का कार्य                        | 9.98                    | 40                               | 0.20                            | 1040  | 3 माह               |
| 2                   | शंकरगढ़       | ग्राम सुरवल में राज किशोर के घर से पक्की सड़क तक स0मा0 का निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक | 9.00                    | 36                               | 0.18                            | 936   | 3 माह               |
| 3                   | शंकरगढ़       | ग्राम बेमरा में अमर बहादुर के घर से वंश गोपाल के घर तक पत्थर खड़प्पा                   | 5.00                    | 20                               | 0.10                            | 520   | 3 माह               |
| 4                   | शंकरगढ़       | मोड़ी से सुन्दरपुर अवशेष भाग सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक कार्य                   | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 5                   | शंकरगढ़       | गदामार से तेन्दुवा तक सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक कार्य                          | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 6                   | शंकरगढ़       | ग्राम पटिवार में सड़क निर्माण पेंटिंग स्तर तक  | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 7                   | शंकरगढ़       | गदामार से तेन्दुआ तक अवशेष भाग सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक कार्य                 | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 8                   | शंकरगढ़       | नारी बारी मेन रोड से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क निर्माण पेंटिंग स्तर तक        | 4.00                    | 16                               | 0.08                            | 416   | 3 माह               |
| 9                   | शंकरगढ़       | ग्राम जिगना से बंधवा तक अवशेष सड़क निर्माण   | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 10                  | शंकरगढ़       | गन्ने नहर की पटरी से पटेल बस्ती तक सड़क निर्माण पेंटिंग स्तर तक स0मा0                  | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 11                  | शंकरगढ़       | मवैया रक्सेल से टिकरौही तक सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0                     | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 12                  | शंकरगढ़       | पूराघीसन चौराहे से सुभाष पटेल के घर तक पेंटिंग स्तर तक स0मा0                           | 4.00                    | 16                               | 0.08                            | 416   | 3 माह               |
| 13                  | शंकरगढ़       | रीवा राज मार्ग से खेरहट पुलिया तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0                           | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 14                  | शंकरगढ़       | ग्राम बाकीपुर में सड़क निर्माण अवशेष भाग स0मा0   | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 15                  | शंकरगढ़       | कोहड़िया नहर की पुलिया से जूही गांव तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0                      | 7.00                    | 28                               | 0.14                            | 728   | 3 माह               |
| 16                  | शंकरगढ़       | ग्राम फूलवरिया में सड़क पेंटिंग स्तर तक स0मा0  | 6.00                    | 24                               | 0.12                            | 624   | 3 माह               |

|    |           |  |      |    |      |     |       |
|----|-----------|--|------|----|------|-----|-------|
| 17 | शंकरगढ़   | सोनवर्षा से रामगढ़ तक अवशेष सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0  | 7.00 | 28 | 0.14 | 728 | 3 माह |
| 18 | चाका      | इरादतगंज गांव में नाला सफाई एवं पत्थर पिचिंग अवशेष भाग   | 5.00 | 20 | 0.10 | 520 | 3 माह |
| 19 | मेजा      | कोहड़ार कोरांव मुख्य मार्ग पर स्थित लोहिया खम्भा के दक्षिण तरफ नाल डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0                                | 6.00 | 24 | 0.12 | 624 | 3 माह |
| 20 | कोरांव    | मेजा ब्रांच से बहियारी बसुही नहर की पटरी पर डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0   | 5.00 | 20 | 0.10 | 520 | 3 माह |
| 21 | कौंधियारा | कौंधियारा मार्ग से राज मार्ग तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0   | 6.00 | 24 | 0.12 | 624 | 3 माह |
| 22 | शंकरगढ़   | लखनपुर रोड पर स्टेडियम के पास यात्री शेड का निर्माण  | 3.60 | 14 | 0.07 | 416 | 3 माह |
| 23 | माण्डा    | माण्डा रोड भारतगंज नहवाई से नहर की पट्टी होते हुए चिलबिला गांव तक लेपन स्तर तक कार्य   | 5.00 | 20 | 0.10 | 520 | 3 माह |
| 24 | होलागढ़   | मुकुन्दपुर कल्याणपुर मार्ग पर देवापुर तिराहे से देवापुर गांव के अन्दर तक निर्माण कार्य                                       | 5.00 | 20 | 0.10 | 520 | 3 माह |
| 25 | कौड़िहार  | कंजिया हिंछा का पूरा हाईवे से कंजिया अहिरान तक स0सी0 रोड   | 5.00 | 20 | 0.10 | 520 | 3 माह |
| 26 | कौड़िहार  | नवाबगंज सोरांव मार्ग पर फूलचन्द्र की दुकान से आदमपुर दलित बस्ती चौबेलाल के घर तक सी0सी0 रोड                                  | 5.00 | 20 | 0.10 | 520 | 3 माह |
| 27 | कौड़िहार  | नवाबगंज सोरांव मार्ग पर पचदेवरा तिराहा (मन्दिर) से नहर पुल तक सी0सी0 रोड   | 4.00 | 16 | 0.08 | 416 | 3 माह |
| 28 | कौड़िहार  | अहमदपुर स0मा0 से शिव मन्दिर श्यामलाल पटेल के घर तक सी0सी0 रोड  | 4.00 | 16 | 0.08 | 416 | 3 माह |
| 29 | कौड़िहार  | बेलहा मार्ग से प्राथमिक पाठशाला विद्यालय तक सी0सी0 रोड   | 4.00 | 16 | 0.08 | 416 | 3 माह |
| 30 | कौड़िहार  | ग्राम सभा खन्दरौली ब्लॉक कौड़िहार में ग्राम जगदीशपुर स0मा0 से खन्दरौली ग्राम सभा होते हुए चौभइयन तक सी0सी0 रोड               | 7.50 | 30 | 0.15 | 780 | 3 माह |
| 31 | होलागढ़   | ग्राम पंचायत अकोढ़ी विकास खण्ड होलागढ़ में मुख्य गांव अकोढ़ी तथा मजरा छोटकी अकोढ़ी के बीच की पुलिया से छोटकी अकोढ़ी तक स0मा0 | 3.50 | 14 | 0.07 | 364 | 3 माह |
| 32 | मऊआइमा    | ग्राम बहेरा (छीतेमऊ) से नहर की पटरी पर डिहवा तक  | 7.00 | 28 | 0.14 | 728 | 3 माह |

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के ठेकेदारों के लिए आरक्षित**

|   |         |  |      |    |      |      |       |
|---|---------|--|------|----|------|------|-------|
| 1 | शंकरगढ़ | ग्राम नेवरिया से पहाड़ी तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक निर्माण                    | 9.98 | 40 | 0.20 | 1040 | 3 माह |
| 2 | शंकरगढ़ | ग्राम अभयपुर में राज बहादुर सिंह के कूप से संगम लाल जायसवाल के घर तक स0मा0 | 5.00 | 20 | 0.10 | 520  | 3 माह |
| 3 | शंकरगढ़ | गोरखा मोड़ से बंधवा गांव तक डब्लू0बी0एम                                    | 7.00 | 28 | 0.14 | 728  | 3 माह |
| 4 | शंकरगढ़ | ग्राम सभा रामगढ़ में मा0 साहब घर तक डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0             | 7.00 | 28 | 0.14 | 728  | 3 माह |

|    |          |   |      |    |      |     |       |
|----|----------|---|------|----|------|-----|-------|
| 5  | शंकरगढ़  | सुरवल से कोहड़िया पहाड़ तक सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स0मा0                                    | 7.00 | 28 | 0.14 | 728 | 3 माह |
| 6  | शंकरगढ़  | शंकरगढ़ बेमरा रोड से जिल्ला गांव तक सड़क निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक स.मा.                           | 7.00 | 28 | 0.14 | 728 | 3 माह |
| 7  | चाका     | ग्राम लवायन में पुरुषोत्तम लाल के घर के बगल से निषाद बस्ती होते हुए तालाब तक पेंटिंग स्तर तक स0मा0    | 4.00 | 16 | 0.08 | 416 | 3 माह |
| 8  | कौड़िहार | ग्राम सेवा इण्टर कालेज मेण्डारा से पू0मा0वि0 मेण्डारा तक सी0सी0 स0मा0                                 | 4.00 | 16 | 0.08 | 416 | 3 माह |
| 9  | कौड़िहार | लखनऊ इलाहाबाद मार्ग से मन्सूराबाद से खुदाबाक्स का पूरा पसियाना तक स0मा0                               | 3.00 | 12 | 0.06 | 312 | 3 माह |
| 10 | कौड़िहार | सोरांव नवाबगंज मार्ग पर गिरधारी लाल पबनाह के घर से डोरियन का पूरा अमृत लाल पासी के घर तक सी0सी0 स0मा0 | 4.00 | 16 | 0.08 | 416 | 3 माह |
| 11 | सोरांव   | सोरांव पबनाहा मार्ग से गौरी शंकर का पूरा तक सी0सी0 रोड  | 5.00 | 20 | 0.10 | 520 | 3 माह |

अभियन्ता,  
जिला पंचायत, इलाहाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, इलाहाबाद।